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Construction d’un Batiment pour le pole technique de Cap Excellence

ANNEXE 10

Performance Entretien/Maintenance

DOMAINE DELAI D’INTERVENTION
CcvC 5H
Plomberie 5H
Electricité - Courants forts 5H
Electricité - Courants faibles 5H
Sécurité incendie : SSI, SDI et SMSI 5H
Appareils élévateurs Tertiaire 5H
Clotures, portes métalliques extérieures et portails 5H

automatiques

Ces délais sont hors weekend, l’astreinte weekend est plus restreinte pour les urgences.

Pénalités Entretien/Maintenance

Retard dans exécution de la maintenance préventive

150 € HT/jour de retard excédant le délai contractuel

Non-respect des dates des interventions programmées

100 € HT/jour de retard

Interruption de fonctionnement et de service des installations
essentielles

50 € HT/heure

Absence aux réunions programmées

100 € HT/personne absente délai contractuel et par document

Non remise des documents d'exploitation a fournir dans les
délais contractuels

150 € HT/jour de retard excédant le délai contractuel et par
document

Retard dans la remise des procédures de conduite et de
maintenance

200 € HT/semaine de retard excédant le délai contractuel

Non tenue a jour des documents

50 € HT/ semaine de retard document

Non-restitution des documents techniques en fin de marché

1% du montant forfaitaire HT du marché






